

ANEXO XVI

Descripción de las obras correspondientes a la Fase II

Adicionalmente a estas tablas, se adjunta una descripción más amplia en soporte informático.

PROYECTOS FASE II								
Nº PROY.	ZONA	TÍTULO	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN ESTIMADO OBRA	PLAZO ESTIMADO (Meses)	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN ESTIMADO C. CALIDAD (*)	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN ESTIMADO INSP. Y VIG. (*)	TOTALES	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL
6	ESTE	Remodelación del Arco Este entre el Nudo de Manoteras y el Nudo Sur	(1) 30.000.000,00 €	(1) 17	---	---	(1) 30.000.000,00 €	34.500.000,00 €
	SUR	Prolongación Túnel Sta. Mª de la Cabeza	9.134.125,03 €	14				
	OESTE	Virgen del Puerto	52.713.715,53 €	21				
13.1	NORTE	Construcción de By-pass de la Av. de la Ilustración. Túnel Este.	429.208.539,35 €	30	4.290.000,00 €	4.500.000,00 €	437.998.539,35 €	502.379.820,25 €
13.2	NORTE	Construcción de By-pass de la Av. de la Ilustración. Túnel Oeste	293.141.877,63 €	30	2.931.000,00 €	4.000.000,00 €	300.072.877,63 €	344.044.159,27 €
15	NORTE	Conexión del By-pass Norte con la Ctra. N1 (Resto)	463.104.985,76 €	24	4.631.000,00 €	4.400.000,00 €	472.135.985,76 €	541.601.733,62 €
TOTALES			1.277.303.253,30 €		11.852.000,00 €	12.900.000,00 €	1.240.207.482,74 €	1.422.625.713,14 €

(*) Imp. estimado - Pliegos pendientes de realizar.

(1) Datos provisionales - Proyecto en proceso de redacción.

El "Presupuesto de Inversión" se obtiene a partir del presupuesto base de licitación de la obra, incrementado en un 5 y 10 por 100 en concepto, respectivamente, de revisión de precios y del exceso de medición a que se refiere el art. 160 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.